

コスト歩掛表-1

コードNo. K21061903B

コスト情報(全体)				コスト情報 (㎡当たり)				延(697.85)㎡			
名称	金額	㎡当り	%	名称	金額	㎡当り	%	名称	金額	㎡当り	%
A 直接工事費				1) 建築本体	312,030,224	@ 447,130	100.0	13 屋根及びとい	5,892,717	@ 8,444	1.9
1) 建築本体	312,030,224	@ 447,130	79.5	1 直接仮設	7,699,593	@ 11,033	2.5	13 金庫	13,859,523	@ 19,800	4.4
2) 電気設備				2 土工	1,798,188	@ 2,576	0.6	外内	2,331,416	@ 3,340	0.7
(機械)				土止め	1,798,188	@ 2,576	0.6		11,528,107	@ 16,519	3.7
3) 衛生設備				山止め		@		14 左	1,615,097	@ 2,314	0.5
4) 暖冷空調						@		外	782,918	@ 1,121	0.3
5) 昇降機				業	9,999,718	@ 14,329	3.2	部	832,179	@ 1,192	0.3
6) 駐車設備				利	566,718	@ 812	0.2				
7) その他設備				砂	9,433,000	@ 13,517	3.0				
				抗		@		15 木製建具		@	
				ラッフル		@					
						@					
8) 屋外施設				4 コンクリート	11,653,785	@ 16,699	3.7	4	46,650,180	@ 66,848	15.0
(ブリッジ)						@		窓	31,999,800	@ 45,854	10.3
9) 改修				5 型枠	11,481,038	@ 16,452	3.7	製	2,441,400	@ 3,498	0.8
10) 解体						@		入	2,447,300	@ 3,506	0.8
11) 外構				6 鉄筋	8,497,320	@ 12,176	2.7	スチール	6,394,900	@ 9,163	2.0
12)						@		ラスチック		@	
13)				7 鉄骨	42,411,251	@ 60,774	13.6	カーテンウォール	1,823,900	@ 2,613	0.6
14)						@		その他(トックセルター)	1,542,880	@ 2,210	0.5
15)				8 P C 工事		@					
						@		17 ガラ	592,503	@ 849	0.2
合計	312,030,224	@ 447,130	79.5	9 その他躯体		@		木		@	
B 共通費						@		金	592,503	@ 849	0.2
1) 共通仮設	10,583,039	@ 15,165	2.7			@		塗	372,366	@ 533	0.1
2) 現場経費	29,519,113	@ 42,300	7.5	8 既製コンクリート		@		外	137,657	@ 197	
3) 一般管理費	40,207,624	@ 57,616	10.2	ブロック		@		内	234,709	@ 336	0.1
				A L C		@					
				押出成形モールド板		@		19 内外	29,179,074	@ 41,812	9.4
				その他		@		内	19,794,318	@ 28,364	6.3
						@		断	4,093,199	@ 5,865	1.3
						@					
				9 防水	8,345,884	@ 13,392	3.0	20 仕上ユニット	11,843,470	@ 16,971	3.8
				外	9,177,460	@ 13,151	2.9	外	6,802,700	@ 9,748	2.2
				内	168,424	@ 241	0.1	内	4,580,890	@ 6,564	1.5
						@		家具	459,880	@ 658	0.1
				10 石		@		品		@	
				外		@		ン		@	
				内		@		体育器具		@	
合計	80,309,776	@ 115,081	20.5			@		暗幕		@	
						@		幕		@	
				11 タイル	167,235	@ 239	0.1	21 その他	98,463,327	@ 141,095	31.6
				外	9,177,460	@ 13,151	2.9	厨房機器	97,167,300	@ 139,238	31.1
				内	66,810	@ 95		オイルタンク基礎	654,841	@ 938	0.2
						@		キュービカル基礎	641,186	@ 918	0.2
				12 木	507,952	@ 727	0.2			@	
総計	392,340,000	@ 562,211	100.0			@				@	

単価			単価			単価		
根切	円		型枠工事(材工)	4,203	円	附属棟(??*棟***m2)		円
	±m				m			式
不用土処理	円		鉄筋材料(SD295 D13)	81,871	円	附属棟(??*棟***m2)		円
	±m				t			式
山止・構台工事	円		鉄筋工事(材工)		円	附属棟(??*棟***m2)		円
	建m				t			式
地業(砕石)	円		コンクリート 型枠・鉄筋		円	平面駐車場工事		円
	建m				m			円
コンクリート材料(21-18)	円	20,470	鉄骨工事(材工)		円	機械式駐車ピット工事		円
	m				t			台
コンクリート工事(材工)	円		水替費		円	防寒養生・採暖費		円
	m				式			式
杭工事(材工)	円		外構(舗床)		円	カーテンウォール工事		円
	本				m			式
ラッフルコンクリート工事(材工)	円		外構(排水)		円	ユニット数	住戸	病室ピット
	m3				m			か所
PCコンクリート工事(材工)	円		外構(門塀)		円	免震・制震装置工事		円
	m3				m			m

コスト歩掛表一2

コードNo. K21061903B

■工事費				■建築工事費				
	金額 千円	構成比 %	m2単価 円	工種	構成比 %	法延m2単価 円	(地下) 地下㎡単価	(地上) 地上㎡単価
■建築工事	312,030	79.5	447,130	直接仮設	2.5	11,033		
				土工	0.6	2,576		
■設備工事				地業	3.2	14,329		
電気				コンクリート	3.7	16,699		
衛生				型枠	3.7	16,452		
暖冷空調				鉄筋	2.7	12,176		
昇降機				鉄骨	13.6	60,774		
駐車設備				躯体PC				
その他設備				躯体計	27.5	123,006		
■外構等							(外部仕上)	(内部仕上)
屋外施設(附属棟)				既製コンクリート				
改修				防水	3.0	13,392	13,151	241
解体				石				
外構				タイル	0.1	239	143	95
直接工事費	312,030	79.5	447,130	木工	0.2	727		
				屋根	1.9	8,444		
				金属	4.4	19,860	3,340	16,519
■共通仮設				左官	0.5	2,314	1,121	1,192
(共通仮設)	10,583	2.7	15,165	木製建具				
純工事費	322,613			金属製建具	15.0	66,848		
				ガラス	0.2	849		
■現場経費	29,519	7.5	42,300	塗装	0.1	533	197	336
■一般管理費	40,207	10.2	57,616	内外装	9.4	41,812		
				仕上ユニット	3.8	16,971		
				その他	31.6	141,095		
工事価格計	392,340	100	562,211	仕上計	70.2	313,084		
■設計監理				計	100	447,130		