

コスト情報(全体) 延(2592.54)㎡				コスト情報(㎡当たり)				延(2592.54)㎡			
名称	金額	㎡当り	%	名称	金額	㎡当り	%	名称	金額	㎡当り	%
A 直接工事費				1) 建築本体	434,812,108	@ 167,716	100.0	13 屋根及びとい		@	
1) 建築本体	434,812,108	@ 167,716	80.2	1 直接仮設	32,823,373	@ 12,660	7.5	13 釜	28,877,954	@ 11,138	6.6
2) 電気設備		@		2 芝工	3,334,090	@ 1,286	0.8	14 左	9,133,266	@ 3,522	2.1
3) 衛生設備		@		3 地業	57,456,410	@ 22,162	13.2	15 木製	31,829,200	@ 12,292	7.3
4) 暖冷空調		@		4 コンクリート	34,770,935	@ 13,411	8.0	16 金	43,797,200	@ 16,893	10.1
5) 昇降機		@		5 型枠	56,603,613	@ 21,833	13.0	17 ガ	1,224,341	@ 472	0.3
6) 駐車設備		@		6 鉄筋	32,117,660	@ 12,388	7.4	18 塗	2,741,157	@ 1,057	0.6
7) その他設備		@		7 鉄骨		@		19 内	57,045,386	@ 22,003	13.1
8) 屋外施設		@		8 P C 工事		@		20 仕上	16,512,580	@ 6,369	3.8
9) 改修		@		9 その他躯体		@		21 そ	433,700	@ 167	0.1
10) 解体		@		10 防	20,200,287	@ 7,791	4.6	22 木	5,900,956	@ 2,276	1.4
11) 外構		@		11 タ	19,788,142	@ 7,632	4.6				
12)		@		12 木	5,900,956	@ 2,276	1.4				
13)		@									
14)		@									
合計	434,812,108	@ 167,716	80.2								
B 共通費											
1) 共通仮設	22,659,936	@ 8,740	4.2								
2) 現場経費	34,182,330	@ 13,184	6.3								
3) 一般管理費	50,439,006	@ 19,455	9.3								
合計	107,281,272	@ 41,379	19.8								
総計	542,093,380	@ 209,095	100.0								

単価		単価		単価	
根切	円 土㎡	型枠工事(材工)	4,295 円 ㎡	附属棟(???棟***m2)	円 式
不用土処理	円 土㎡	鉄筋材料(SD295 D13)	4,520 円 t	附属棟(???棟** *m2)	円 式
山止・構台工事	円 建㎡	鉄筋工事(材工)	円 t	附属棟(???棟** *m2)	円 式
地業(砕石)	円 建㎡	コンクリート 型枠・鉄筋	円 ㎡	平面駐車場工事	円 台
コンクリート材料(21-18)	円 ㎡	鉄骨工事(材工)	円 t	機械式駐車ピット工事	円 台
コンクリート工事(材工)	円 ㎡	水替費	円 式	防寒養生・採暖費	円 式
杭工事(材工)	円 本	外構(舗床)	円 ㎡	カーテンウォール工事	円 式
ラップコンクリート工事(材工)	円 m3	外構(排水)	円 ㎡	ユニット数	住戸
PCコンクリート工事(材工)	円 m3	外構(門塀)	円 ㎡	免震・制震装置工事	病室ベット
					か所
					円 ㎡

■工事費				■建築工事費				
	金額 千円	構成比 %	m2単価 円	工種	構成比 %	法延m2単価 円	(地下) 地下m ² 単価	(地上) 地上m ² 単価
■建築工事	434,812	80.2	167,716	直接仮設	7.5	12,660		
				土工	0.8	1,286		
■設備工事				地業	13.2	22,162		
電気				コンクリート	8	13,411		
衛生				型枠	13	21,833		
暖冷空調				鉄筋	7.4	12,388		
昇降機				鉄骨				
駐車設備				躯体PC				
その他設備				躯体計	42.4	71,080		
■外構等							(外部仕上)	(内部仕上)
屋外施設(附属棟)				既製コンクリート				
改修				防水	4.6	7,791	7,632	158
解体				石				
外構				タイル				
直接工事費	434,812	80.2	167,716	木工	1.4	2,276		
				屋根				
				金属	6.6	11,138	3,337	7,800
■共通仮設				左官	2.1	3,522	2,319	1,203
(共通仮設)	22,659	4.2	8,740	木製建具	7.3	12,281		
純工事費	457,471			金属製建具	10.1	16,893		
				ガラス	0.3	472		
■現場経費	34,182	6.3	13,184	塗装	0.6	1,057	1,057	
■一般管理費	50,439	9.3	19,455	内外装	13.1	22,003		
				仕上ユニット	3.8	6,369		
				その他	0.1	167		
工事価格計	542,093	100	209,095	仕上計	50.0	83,969		
■設計監理				計	100	167,716		