Hハウジング③

《 建設新聞掲載情報工事費歩掛 》

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo. 工事落札年度	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考 (戸数)
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
	(札幌市営住宅)															
H23042001	市営住宅伏古団地建替A-4号棟新築工事(主体工事)	札幌市財政局	北海道札幌市	RC造	5F	3,370	1,019	196,967				196,967	651,173		651,173	住戸:40戸16,594,500/住戸
H200331	札幌市市営住宅(発寒団地建替え4号棟)新築工事(主体工事)	札幌市	札幌市	RC	9F	5,540	1,675	192,818				192,818	637,456		637,456	
H200331	札幌市市営住宅(発寒団地建替え4号棟)新築工事(主体工事)	札幌市	札幌市	RC	9F	5,540	1,675	192,818				192,818	637,456		637,456	
H190702	市営住宅(二十四軒団地建替1号棟)・西区保育・子育て支援センター新築工事(主体工事)	札幌市	札幌市	RC一部S	6F	5,860	1,773	215,759				215,759	713,299		713,299	
H180704	市営住宅(伏古団地建替3号棟)新築工事(主体工事)	札幌市財政局	札幌市	RC	5F	3,020	913	152,315				152,315	503,551		503,551	
H180627	市営住宅(伏古団地)建替2号棟)新築工事(主体工事)	札幌市財政局	札幌市	RC	5F	3,020	913	150,921				150,921	498,943		498,943	
H171129	公営住宅(月寒団地建替F-3号棟)新築工事	札幌市財政局	札幌市	RC	5F	2,420	732	154,897				154,897	512,088		512,088	
H170705	公営住宅(発寒団地建替3号棟)新築工事(主体工事)	札幌市	札幌市	RC	5F	3,460	1,046	167,775				167,775	554,662		554,662	
H160705	公営住宅(東雁来団地3号棟)新築工事(主体工事)(40戸)	札幌市		RC	5F	3,680	1,113	168,750				168,750	557,887		557,887	
H160705	市営住宅光星団地2号棟(改良住宅)耐震改修・全面的改善工事	札幌市		SRC	12FPH2	12,620	3,817	107,369				107,369	354,962		354,962	
H160427	真駒内緑町職員住宅新築	札幌市	南区	RC	4F	1,700	514	234,118				234,118	773,992		773,992	
H150724	公住発寒団地建替え1号棟	札幌市	札幌市	RC	5F	2,580	780	169,760				169,760	561,226		561,226	30戸
H150724	公住発寒団地建替え2号棟	札幌市	札幌市	RC	5F	2,620	792	170,230				170,230	562,780		562,780	30戸
H150722	公住月寒団地建替えF2号棟	札幌市	札幌市	RC	5F	2,410	729	155,200				155,200	513,091		513,091	27戸
H150123	公住下野幌団地立替えH3号棟	札幌市	札幌市	RC	14F	13,340	4,035	117,700	12,100	29,610	2,091	161,501	389,116	144,806	533,922	140
H150123	光星団地4号棟改良住宅耐震改修・全面的改善	札幌市	札幌市	RC	7F/P1	7,810	2,362	133,100	15,900	42,650	3,350	195,000	440,028	204,641	644,670	
H141127	公住東雁来団地2号棟新築	札幌市	札幌市	RC	5F/P1	3,580	1,082	156,400	13,690	37,450	3,350	210,890	517,058	180,143	697,202	40