

I 医療施設①

《 建設新聞掲載情報工事費歩掛 》

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
	(町立)															
I24011801	滝上町国民健康保険診療所建替工事(建築主体)	滝上町	北海道滝上町	RC+W	2F	2,289	692	477,064				477,064	1,577,174		1,577,174	
I22072901	上富良野町立病院改築工事	上富良野町	北海道上富良野町	RC	3F	5,735	1,735	627,724				627,724	2,075,256		2,075,256	設計施工一括方式
I22060701	町立診療所建設工事(建築主体工事)	遠別町	北海道遠別町	RC	2F	1,859	562	355,836	131,791	150,081		637,708	1,176,394	931,869	2,108,263	
I170904	平取町国民健康保険病院改築工事	平取町	平取町	RC+W	2F	3,450	1,043	397,147				397,147	1,312,969		1,312,969	
I160106	美波町医療保健センター新築	徳島県	美波町	RC	3F	3,592	1,088	384,187				384,187	1,267,817		1,267,817	設備含まず
I151228	加古川医療センターMRI棟建築	兵庫県	加古川市	S	3F	1,938	587	215,170				215,170	710,061		711,352	設備含まず
I150821	町立八雲総合病院本館棟改築		八雲町	RC	6F	10,149	3,070	315,310				315,310	1,042,414		1,042,414	設備込
I150121	町立八雲総合病院本館棟改築		八雲町	RC	6F	10,149	3,070	315,310				315,310	1,042,414		1,042,414	設備込
I130117	町立八雲総合病院精神科病棟改築		八雲町	RC	3F	3,387	1,024	171,240	50,190	56,680		278,110	566,119	353,312	919,431	