

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
	(小学校)															
K24031801	幕張新都心若葉住宅地区小学校(仮称)新築工事	千葉県	幕張市	S	3F	8,391	2,538	318,079					318,079	1,051,569		1,051,569
K24030501	南小学校増築工事	千葉県	四街道市	S	2F	200	61	2,594,000					2,594,000	8,575,764		8,575,764
K24022102	丸亀市立城南小学校校舎長寿命化改修工事	香川県丸亀市	丸亀市	RC	3F	5,124	1,550	185,402					185,402	612,939		612,939
K24022101	丸亀市立城東小学校校舎改築工事	香川県丸亀市	丸亀市	RC	4F	10,937	3,308	312,700					312,700	1,033,786		1,033,786
K23102501	西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事	京都府	宇治市	RC+S	4F	16,187	4,897	280,843					280,843	928,467		928,467
K23080701	横芝小学校改築工事	千葉県	横芝	RC+W	3F	7,988	2,416	403,105					403,105	1,332,665		1,332,665
K23080102	朝霞第9小学校校舎増築工事	埼玉県	朝霞市	RC	2F	1,168	353	738,416					738,416	2,441,203		2,441,203
K23072401	東淡路小学校南校舎棟増築その他工事	大阪市	大阪市淀川区	RC	4F	2,356	713	469,015					469,015	1,550,564		1,550,564
K23072101	明園小学校改築ほか1期工事(主体工事)	札幌市財政局	北海道札幌市	RC	4F	5,800	1,755	245,483					245,483	811,567		811,567
K23070301	中富良野小学校・中学校改築工事の内建築工事	中富良野町	北海道中富良野町	RC	3F	9,579	2,898	396,075					396,075	1,309,424		1,309,424
K23061501	(仮称)定山溪地区義務教育学校新築ほか工事(主体工事)	札幌市財政局	北海道札幌市	木造一部RC	1F	3,520	1,065	414,773					414,773	1,371,240		1,371,240
K23061201	樽前小学校校舎改築主体工事	苫小牧市	北海道苫小牧市	RC	1F	1,440	436	414,583					414,583	1,370,611		1,370,611
K23051701	永山西小学校(A)増改築工事	旭川市	北海道旭川市	RC	3F	4,761	1,440	232,619					232,619	769,038		769,038
K23051701	永山西小学校(B)増改築工事	旭川市	北海道旭川市	RC	3F	2,629	795	325,979					325,979	1,077,687		1,077,687

屋体接続部改修、既存付属
舎解体、外構、部分仮設校
舎新設S造、平屋、350㎡、
仮設ポンプ棟新設

郷土博物館(木造平屋、延
べ面積約70㎡)の新築工事
新築工事に伴う外構工事及
び既存付属舎の解体工事
既存屋内運動場棟の増築
工事(RC造平屋30㎡)及び
改修工事(管理棟含む)

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K23030901	蔵波小学校校舎増築工事	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	S	2F	903	273	304,430				304,430	1,006,446		1,006,446	
K23021001	市立日新小学校増改築建築工事	秋田市	秋田市	校舎棟 W+RC 6775㎡ 給食棟 S 584㎡ 屋内運動場棟 RC+S 2300㎡	3F 2F 2F	9,659	2,922	301,449	42,706			344,155	996,590	141,186	1,137,776	機械設備 425260000
K23020801	神戸市立春日野小学校校舎改築工事	神戸市	神戸市	RC	B1 4F	6,021	1,821	400,930				400,930	1,325,475		1,325,475	RC3F 2078㎡改修含む
K23011601	葛飾区立道上小学校建築工事	東京都	葛飾区	RC一部S	5F	8,798	2,661	443,283				443,283	1,465,494		1,465,494	
K23011301	葛飾区立水元小学校建築工事	東京都	葛飾区	RC一部S	3F	8,026	2,428	456,018				456,018	1,507,596		1,507,596	
K22121301	茨田南小学校南校舎増築工事	大阪市	大阪市	RC	4F	3,972	1,202	343,656				343,656	1,136,127		1,136,127	
K22110901	香南小学校校舎改築工事	高松市	香南町	RC	4F	4,451	1,346	288,699		40,103		328,802	954,439	132,581	1,087,020	電気設備含まず
K22100401	聖和小学校校舎増築その他工事	大阪市	天王寺区	RC	4F	1,744	528	309,633				309,633	1,023,647		1,023,647	
K22090902	仙台市立東長町小学校校舎改築工事	仙台市	仙台市	RC	4F	3,166	958	267,214				267,214	883,409		883,409	
K22090901	仙台市立東6番丁小学校校舎・児童会館改築工事	仙台市	仙台市	RC一部S	5F	7,455	2,255	246,814				246,814	815,967		815,967	
K22082402	豊岡小学校校舎増改築(B)工事	旭川市	北海道旭川市	RC	3F	2,328	704	227,663				227,663	752,654		752,654	
K22082401	豊岡小学校校舎増改築(A)工事	旭川市	北海道旭川市	RC	3F	2,617	792	216,278				216,278	715,015		715,015	
K22081901	令和4~5長尾小学校校舎改築工事建築	香川県	さぬき市	S	3F	5,775	1,747	219,048	32,554			251,602	724,173		724,173	

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K22081901	筑後市再編新設小学校校舎・体育館・倉庫等新築工事	福岡県	筑後市	RC一部S	2F	10,946	3,311	237,256	38,462	54,485			330,203	784,368		784,368
K22081901	吉田統合小学校等建設工事建築	愛媛県	宇和島市	RC一部S	4F	7,515	2,273	248,144					248,144	820,364		820,364
K22081001	三軒家東小学校校舎増築その他工事	大阪市	大正区	校舎棟RC: 625m2 校舎棟RC: 1400m2	3F 4F	2,025	613	301,235					301,235	995,883		995,883
K22080201	常金丸小学校校舎改築工事	広島県	福山市	RC	2F	3,015	912	264,677					264,677	875,022		875,022
K22080101	浜寺小学校校舎改築工事	大阪府	堺市	校舎RC: 5410m2 廊下S: 154m2 改修:1式 解体: RC3F4197m2 仮設校舎解 体s:1759m2	4F 1F	5,564	1,683	363,048					363,048	1,200,237		1,200,237
K22072801	海老江東小学校校舎増築他工事	大阪府	福島区	RC	5F	3,664	1,108	285,207					285,207	942,894		942,894
K22072601	こうべ小学校校舎増築他工事	神戸市	神戸市	RC	5F	4,600	1,392	297,609					297,609	983,895		983,895
K22072201	伊達小学校校舎改築工事(建築主体)	伊達市	北海道伊達市	RC	4F	5,751	1,740	241,697	24,917	26,082			292,696	799,050	168,603	967,653
K22072001	春住小学校校舎その他改築工事	福岡県	博多区	校舎棟RC: 8567m2 体育館RC- S1725m2 倉庫: RC28m2	5F 3F 1F	10,320	3,122	245,155					245,155	810,482		810,482
K22063001	喜須来小学校校舎長寿命化改良建築主体工事	愛媛県	八幡浜市	RC	3F	2,476	749	221,931					221,931	733,704		733,704

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K22052001	第二大島小学校改築工事	東京都	江東区	RC一部S	6F	9,090	2,750	327,613				327,613	1,083,089		1,083,089	
K22052001	大田区立東調布第三小学校及び大田区南久が原2丁目複合施設その他工事	東京都	大田区	校舎: 6400m2RC 一部S 複合施設: 3500m2	B1・4F.3F	9,900	2,995	252,222	38,121			290,343	833,846		833,846	機械設備含まず
K22051001	西小学校北棟校舎増改築工事	広島県	福山市	RC	4F	4,991	1,510	274,494				274,494	907,477		907,477	
K22040401	世田谷区立池の上小学校改築工事	東京都	世田谷区	RC一部S	4F	7,463	2,258	307,919	38,255	63,942		410,116	1,017,980		1,017,980	空調:56%、給排水:44%
K22020802	城山台小学校校舎増築工事2期	京都府	城山台	RC	3F	1,994	603	230,145				230,145	760,859		760,859	
K22020801	木津小学校校舎改築工事	京都府	木津川市	RC	4F	4,140	1,252	242,826				242,826	802,783		802,783	
K22011902	鯖江東小学校増築その他工事 講堂・体育館	大阪府	大阪市	RC一部S	2F	846	256	432,234				432,234	1,428,966		1,428,966	
K22011901	川辺小学校増築その他工事 講堂・体育館	大阪府	大阪市	RC一部S	2F	846	256	442,979				442,979	1,464,489		1,464,489	
K22000301	加東市社地域小中一貫校建設工事	兵庫県	加東市	交流棟: 2475m2S 校舎棟: RC6177m2 屋体: RC3649m2 部室: RC84m2 プール棟: RC593m2	4F 4F 4F 1F 2F	13,248	4,008	361,941				361,941	1,196,577		1,196,577	
K21122301	中主小学校旧館棟改築建築主体工事	滋賀県	野洲市	RC	3F	2,686	813	2,232,837	39,494	30,897		2,303,228	7,381,759		7,381,759	
K21112401	小中一貫(仲之島西部地域)整備工事	大阪市	仲之島地区	SRC一部S	7F	16,023	4,847	285,839				285,839	944,984		944,984	
K21112401	堀江小学校(分校)整備工事(校舎・プール棟)	大阪市	西区	SRC	7F	9,298	2,813	277,049				277,049	915,924		915,924	
K21102801	新一関市立花泉小学校校舎・屋内運動場建設工事	岩手県	一関市	校舎:RC: 5673m2 体育館s- 一部RC: 1600m2 廊下・ホイ ール	2F 1F 1F	7,381	2,233	186,696	33,302	50,695		270,693	617,217		617,217	

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K21102801	横路小学校校舎建設工事	広島県	呉市	RC	4F	2,647	801	261,594				261,594	864,830		864,830	
K21101401	杉並区立第二小学校・併設2施設改築建築工事	東京	杉並区	RC一部S	B1・4F	8,860	2,680	306,998		28,555	1,576	337,129	1,014,935		1,014,935	
K21100501	山南地域統合中建設工事	兵庫県	丹波市	校舎:RC3F: 5756m2 体育館RC 一部S	3F 2F	7,722	2,336	261,202				261,202	863,534		863,534	
K21092401	長吉小学校増築その他工事	大阪市	平野区	校舎:RC	3F	1,158	350	513,817				513,817	1,698,679		1,698,679	
K21081503	別保小学校増築工事(第2期)建築主体	釧路町	北海道釧路町	RC造	2F	533	161	279,258				279,258	923,227		923,227	
K21081502	千代田小学校(B)増改築工事	旭川市	北海道旭川市	RC造・SRC造	4F	4,212	1,274	258,310				258,310	853,973		853,973	校舎・屋体・物置
K21081501	千代田小学校(A)増改築工事	旭川市	北海道旭川市	RC造	4F	3,552	1,074	199,043				199,043	658,036		658,036	校舎・物置
K21080201	第四中学校区小中一貫校施設整備工事予定価格	大阪府	寝屋川市	S一部RC W	5F	19,500	5,899	380,032	36,159	54,718		470,909	1,256,386		1,256,386	
K21070801	東山小学校改築ほか工事(主体工事)	札幌市財政局	北海道札幌市	RC	4F	6,760	2,045	179,308				179,335	592,792		592,792	
K21070701	第四日野小学校校舎改築その他工事	東京	品川区	校舎:S 付属棟:rc	5F9319m2 1F173m2	9,492	2,871	572,019	74,284	112,410		572,079	1,891,095		1,891,095	
K21062901	汐見台小学校建替え 建築工事	横浜市	磯子区	RC一部S	3F	8,637	2,613	291,525				291,559	963,782		963,782	空調設備含まず
K21062401	本町小学校改築ほか工事(主体工事)	札幌市財政局	北海道札幌市	RC、S	3F、2F	7,400	2,239	241,730				241,763	799,159		799,159	
K21062201	上菅田笹の丘小学校建替えユニティハウス新築 建築	横浜市	保土ヶ谷区	RC一部S	4F	10,156	3,072	268,610				268,636	888,025		888,025	空調設備含まず
K21061801	府中市立府中第八小学校校舎改築工事	東京	府中市	校舎:RC 体育館:S	3F 2F	10,801	3,267	291,640	33,075	21,387		291,667	964,162		964,162	空調設備含まず
K21061703	香取台地区小学校外建設工事	茨城県	つくば市	小学校舎: RC6959m2 児童クラブ: S1089m2 屋体: S1107m2	3F 1F	9,155	2,769	372,354				372,395	1,231,002		1,231,002	グラウンド造成・雨水貯留槽含む

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考	
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計		
K21061702	研究学園小学校・中学校建設工事	茨城県	つくば市	小学校舎: RC6975m2 中学校: RC5049m2 屋体:RC・ S2360m2	3F 1F	14,384	4,351	388,931					388,958	1,285,806		1,285,806	
K21061701	大田区立北千束複合施設小学校・大田区赤松小学校改築その他工事	東京	大田区	RC	B1・4F	7,460	2,257	538,204					538,276	1,779,302		1,779,302	
K21061601	大田区立入新井第一小学校・大田区大森北四丁目複合施設改築その他工事	東京	大田区	SRC一部 RC	B2・6F	19,160	5,796	420,251					420,273	1,389,350		1,389,350	
K21060401	啓成小学校校舎棟改築主体工事	鳥取県	米子市	RC一部S	3F	4,696	1,421	245,954	31,342				246,006	813,124		813,124	
K21060301	柏北部東地区新設小学校建設校舎棟建築工事	千葉	柏市	RC	4F	13,110	3,966	239,969	30,374	54,539			239,987	793,338		793,338	
K21053101	(仮称)安平町立早来小学校・中学校建設工事(建築主体)	北海道	安平町	RC	2F	7,083	2,143	284,625	42,355	40,873			367,893	940,737		940,737	
K21052701	足立区立北鹿浜小・鹿浜西小統合校舎新築工事	東京	足立区	RC	5F	9,416	2,848	418,862					418,906	1,384,758		1,384,758	電気・空調設備含まず
K21051901	杉並区立富士見ヶ丘小学校移転改築工事	東京	杉並区	RC一部S・ PC	4F	8,872	2,684	293,057		27,051	3,083		293,090	968,846		968,846	電気・空調設備含まず
K21051301	下市町小中一貫校整備工事	奈良県	下市町	校舎: RC4694m2 プール:	3F 1F	4,882	1,477	339,472					339,542	1,122,294		1,122,294	
K21051001	中野区立鷺宮小・西中野小学校改築工事	東京	中野区	RC一部S	3F	10,708	3,239	400,635					400,672	1,324,499		1,324,499	
K21051001	中野区立南台小学校改築工事	東京	中野区	RC一部S	B1・4F	9,725	2,942	428,278					428,322	1,415,887		1,415,887	

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K210413	都立立川地区チャレンジスクール3新築工事	東京	立川市	RC一部S	B2・3F	13,930	4,214	347,057				347,057	1,147,370		1,147,370	
K210406	第四日野小学校校舎改築その他工事予定価格	東京	品川区	S	5F	9,492	2,871	572,061				572,061	1,891,234		1,891,234	
K210401	江戸川区立二の江小学校改築工事	東京	江戸川区	RC一部S	4F	7,573	2,291	365,113				365,113	1,207,064		1,207,064	
K210401	江戸川区立篠崎小学校改築工事	東京	江戸川区	RC	4F	7,319	2,214	303,730				303,730	1,004,131		1,004,131	
K210401	江戸川区立南小・小岩小学校改築工事	東京	江戸川区	RC一部S	4F	7,648	2,314	309,741				309,741	1,024,004		1,024,004	
K210313	鳥取市立江山学園特別教室増築(建築)工事	鳥取市	鳥取市	S	3F	1,387	420	351,319				351,319	1,161,461		1,161,461	
K200629	当別町一休型義務教育学校建設工事	当別町	当別町	RC一部S	3F	12,295	3,719	277,755	28,874	39,772		346,401	918,258	226,942	1,145,201	
K200519	大空学園義務教育学校増築工事	帯広市	帯広市	RC	3F	4,259	1,288	270,956	86,640	40,122		397,718	895,779	419,075	1,314,854	
K200518	仁宇布小中学校建替工事	美深町	美深町	W+RC(渡り廊下)	平屋	852	257	470,657				470,657	1,555,992		1,555,992	
K200501	赤平市統合小学校建設工事	赤平市	赤平市	RC一部S	2F	5,917	1,789									外構:275,942,000、備品:55,000,000
K200117	中野区立令和小学校新築工事	東京都	中野区	RC一部S		10,213	3,089	335,455				335,455	1,109,014		1,109,014	電気設備含まず
K200110	港区立赤羽小学校新築工事	東京都	港区	RC	B2,5F	12,000	3,630	327,500				327,500	1,082,715		1,082,715	電気設備含まず
K191111	角鹿小中学校校舎新築	福井県	敦賀市	RC	3F	7,720	2,335	256,606				256,606	848,339		848,339	設備含まず
K191016	相模小学校新築工事建築	神奈川県	平塚市	RC	2F	6,531	1,976	326,137				326,137	1,078,209		1,078,209	
K190826	上志段味小新築工事	名古屋市	守山区	S	3F	7,499	2,268	223,363				223,363	738,438		738,438	設備含まず
K190823	桜川地区新設小学校建設工事	茨木県	稲敷市	SRC・S	3F	5,033	1,522	297,914				297,914	984,904		984,904	設備含まず
K190823	葛飾区立東金町小学校建築工事	東京都	葛飾区	RC	4F	8,407	2,543	310,099				310,099	1,025,187		1,025,187	設備含まず
K190822	潟東小学校移転改築工事	新潟県	新潟市	校舎:RC5036m2 体育館:S-部RC723m2	4F 1F	5,759	1,742	223,563				223,563	739,099		739,099	設備含まず

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考	
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計		
K190820	東小学校北棟校舎改築他工事	広島県	福山市	RC	4F	4,393	1,329	256,772					256,772	848,888		848,888	設備含まず
K190712	大和小学校増改築工事(建築)	仙台市	若林区	校舎:RC一部S6481m2 プール管理棟:RC220m2 給食棟:RC449m2 屋内体育館棟:RC1149m2	4F	8,326	2,519	242,493					242,493	801,682		801,682	
K190710	浜市小災害復旧工事桜華小併行防音工事	宮城県	東松島市	RC一部S	3F	6,982	2,112	296,333	45,401	57,508			399,242	979,677	340,217	1,319,894	
K190710	緑園義務教育学校整備工事建築	横浜市	泉区	校舎:RC6331m2 プール管理棟:RC827m2	4F 1F	7,158	2,165	269,838					269,838	892,084		892,084	
K190612	行仁小学校校舎新築工事(屋上プール)	福島県	会津若松市	RC一部S・SRC	3F	5,656	1,711	226,246					226,246	747,969		747,969	
K190611	十文字小学校建設工事	秋田県	横田市	校舎:RC一部S: 9990m2 プール管理棟:W200m2 バス車庫棟:S276m2	3F	10,466	3,166	254,061	32,486	32,486			319,033	839,926	214,797	1,054,723	
K190604	阿寒湖義務教育学校建築主体工事	釧路市	阿寒町	RC	2F	4,912	1,486	243,139					243,139	803,818		803,818	
K190529	苫小牧市東小中学校校舎改築主体工事(小学校部)	苫小牧市	苫小牧市	RC	3F	5,325	1,611	180,939					180,939	598,184		598,184	
K190528	東栄小学校増改築(A)工事	旭川市	旭川市	S+SRC+RC	3F	3,477	1,052	281,513					281,513	930,682		930,682	
K190528	東栄小学校増改築(B)工事	旭川市	旭川市	RC	3F+PH1	3,598	1,088	236,087					236,087	780,504		780,504	
K190410	立川市立若葉台小学校校舎新築工事	東京都	立川市	RC・SRC	4F	10,540	3,188	276,262	41,167	79,972			397,401	913,322	400,486	1,313,808	体育館・プール一体、空調:@48767.給排水:@31119.グラウンド整備:8000m2
K190123	市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築工事	千葉県	船橋市	RC	4F	10,451	3,161	232,514					232,514	768,691		768,691	設備含まず
K190111	中野第一小学校校舎新築その他工事	東京都	中野区	RC	4F	10,150	3,070	357,438					357,438	1,181,690		1,181,690	設備含まず

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K190111	美鳩小学校校舎新築工事	東京都	中野区	RC一部S	3F	10,159	3,073	307,412				307,412	1,016,304		1,016,304	設備含まず
K190111	みなみの小学校校舎新築工事	東京都	中野区	RC一部S	4F	9,985	3,020	277,076				277,076	916,013		916,013	設備含まず
k181219	練馬区立石神井小学校校舎改築	東京都	練馬区	RC	3F	6,730	2,035	236,998				236,998	783,515		783,515	設備含まず:校庭整備含む
K181130	仮称・厚田小中学校校舎改築工事	石狩市	石狩市	RC	3F	2,998	906	209,006	39,413	37,859		286,278	690,973	255,459	946,433	
k181119	石巻市立北上小学校建設工事	宮城県	石巻市	RC一部S	2F	4,303	1,301	333,023				333,023	1,100,974		1,100,974	設備含む
k181112	女川町立女川小・中学校建設工事	宮城県	女川町	RC一部S	4F	13,483	4,078	344,878				344,878	1,140,166		1,140,166	設備含む
k180926	大野田小校舎・給食棟増築	仙台市	太白区	RC一部S	4F	2,420	732	230,991				230,991	763,656		763,656	設備含まず
k180921	埼玉市立与野本町小複合施設	埼玉市	中央区	RC	B1 3F	2,914	881	281,743		92,312		374,055	931,442	305,183	1,236,625	電気設備含まず
k180831	市立荒井小校舎・屋内運動場	仙台市	若林区	RC一部S	3F	8,949	2,707	180,243				180,243	595,883		595,883	設備含まず
k180824	京都市立下京雅小学校建築	京都市	下京区	RC一部S・SRC	4F	8,243	2,493	260,342				260,342	860,690		860,690	設備含まず
k180824	黒石市立黒石小学校建築	青森県	黒石市	RC	3F	7,826	2,367	214,030	30,539	37,822		282,391	707,583	226,001	933,584	設備含
k180820	防府市立勝間小学校校舎	山口県	防府市	RC	3F	5,321	1,609	195,264				195,264	645,542		645,542	設備含まず
k180806	新通小分離校舎建設	新潟市	新潟市	RC	5F	6,607	1,998	180,717				180,717	597,450		597,450	設備含まず
k180806	新通小分離体育館建設	新潟市	新潟市	SRC	1F	1,262	381	291,600				291,600	964,029		964,029	設備含まず
k180719	長良小校舎・体育館建設	岐阜市	長良市	RC一部S	2F	8,562	2,590	202,172				202,172	668,380		668,380	設備含まず
k180702	テクノポリスセンター地区小学校校舎	宇都宮市	宇都宮市	RC	3F	9,071	2,743	231,396	23,355	37,923		292,674	764,995	202,585	967,580	設備含
k180628	市場小学校けやき分校新築工事建築	横浜市	横浜市	S	5F	7,695	2,327	261,468				261,468	864,413		864,413	設備含まず:
k180528	楽田小学校校舎・体育館改築	愛知県	楽田市	RC・S	4F	3,931	1,189	290,511				290,511	960,429		960,429	設備含まず:解体RC3F:2196m2含む
k180427	板橋区板橋十小学校改築	東京都	板橋区	RC	4F	8,293	2,508	312,191				312,191	1,032,103		1,032,103	設備含まず:解体:5521m2含む
K171211	大曾根小学校増築その他工事	横浜市	港区	RC	3F	2,202	666	238,419				238,419	788,213		788,213	設備含まず
K171205	中央区立坂本小・坂本こども園	東京都	中央区	RC	B1,7F	13,302	4,023	390,768	66,907	101,480		559,155	1,291,879	556,687	1,848,566	設備含まず

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K171002	下小田中小学校校舎増築	川崎市	中原区	RC	4F	5,792	1,752	276,243				276,243	913,259		913,259	設備含まず
K170926	城南小学校・幼稚園舎	東京都	品川区	S一部SRC・RC	B2,4F	9,001	2,722	504,388	45,217	68,658		618,263	1,667,506	376,470	2,043,977	設備含空調:40328.給排水:28330
K170915	猿賀小学校校舎建築	青森県	平川市	RC	3F	3,491	1,056	360,355				360,355	1,191,333		1,191,333	設備含
K170913	長田・新居小学校建築	三重県	伊賀市	RC	3F	3,304	999	224,878				224,878	743,446		743,446	設備含まず
K170828	丸山和田地区統合小学校校舎・幼保施設改築	千葉県	南房総市	RC	1F一部2F	5,867	1,774	331,515	65,280	73,120		469,915	1,095,988	457,550	1,553,538	設備含 幼稚園:S造1F2078m2含む
K170824	美園地区小学校校舎・屋体改築	埼玉市	緑区美園	RC一部S	3F	12,170	3,681	245,110	25,308	37,222		307,640	810,333	206,724	1,017,057	設備含 屋体:2413m2含む
K170822	防府市立中関小学校校舎	山口県	防府市	RC	3F	4,005	1,211	197,503				197,503	652,944		652,944	設備含まず
K170809	小川南小学校校舎新築	茨城県	小美玉市	RC	3F	5,481	1,658	253,238				253,238	837,204		837,204	設備含まず
K170802	世田谷区立若林小改築	東京都	世田谷区	RC一部S	5F	9,549	2,888	285,789	46,287	64,194		396,270	944,818	365,250	1,310,068	設備含(空調:35,396.給水:28,798)
K170606	風連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事業	名寄市	名寄市	RC+S	平屋	4,880	1,476	295,082	27,172	50,123		372,377	975,540	255,537	1,231,078	
K170530	稚内南小学校校舎建設工事	稚内市	稚内市	RC	4F	4,833	1,461	211,877	25,148	45,458		282,483	700,464	233,424	933,888	
K170529	足立区立千寿小改築	東京都	足立区	RC一部S	5F	11,347	3,432	295,232	35,339	59,310		389,881	976,036	312,909	1,288,946	設備含
K170522	台東区立蔵前小改築	東京都	台東区	RC	5F	8,985	2,717	322,760	38,953	79,665		441,378	1,067,044	392,151	1,459,195	設備含
K170519	江戸川区立葛西小・中改築	東京都	江戸川区	RC一部S	4F	16,484	4,986	290,038	28,330	47,379		365,747	958,865	250,293	1,209,159	設備含む
K170519	練馬区立下石神井小改築	東京都	練馬区	S	3F	7,444	2,251	288,285				288,285	953,070		953,070	設備含まず
K170518	平成29年度中央小学校改築工事	岩見沢市	岩見沢市	RC	3F	5,995	1,813	231,109	27,773	34,696		293,578	764,047	206,521	970,568	
K170517	世田谷区立代沢小改築	東京都	世田谷区	RC一部S	B1,4F	8,370	2,531	296,296	42,054	67,502		405,852	979,554	362,192	1,341,746	設備含む
K170511	豊似小学校校舎改築(第1期)工事	広尾町	広尾町	RC	2F	1,904	575	279,412	40,966	49,895		370,273	923,735	300,387	1,224,122	
K170330	高吾地域拠点校舎新築	高知県	須崎市	RC一部S	4F	6,025	1,822	202,987				202,987	671,075		671,075	設備含まず
K170328	向島校区小中・校舎・屋体・部室・付属棟	京都市	向島	RC一部S	5F	18,229	5,514	236,986				236,986	783,475		783,475	設備含まず

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K170215	岬小学校校舎改築	山口県	宇部市	RC一部SRC	3F	4,167	1,260	228,941				228,941	756,878		756,878	設備含まず
K170206	平賀小学校舎・体育館改築	青森県	平川市	RC	3F	4,957	1,499	303,611				303,611	1,003,737		1,003,737	設備含む
K170201	林小学校校舎増築工事	高松市	高松市	RC	4F	2,369	716	194,596				194,596	643,334		643,334	設備含まず、既存改修含む
K161114	高円寺地域小中一貫教育校	東京都	杉並区	SRC	B1,6F	18,397	5,565	296,244		50,388		346,632	979,382	166,582	1,145,965	電気設備含まず
K160930	子安小学校移転新築1工区	横浜市	神奈川区	RC一部S	4F	11,266	3,407	185,868				185,868	614,479		614,479	設備含まず
K160909	小浜三郷小学校校舎新築	福井県	小浜市	RC・W・S	2F	5,085	1,538	239,921	36,774	46,607		323,302	793,178	275,657	1,068,836	設備含む
K160831	北見市立留辺蘂小学校・学校給食センター・児童館改築工事	北見市	留辺蘂	W造	1F	4,377	1,324	391,821	55,403	66,941		514,165	1,295,359	404,469	1,699,829	
K160801	麻溝小学校A棟校舎改築	相模原市	南区	RC	3F	2,786	842	226,848				226,848	749,959		749,959	設備含まず
K160728	旭川小増改築工事	旭川市	旭川市	RC+SRC	4F	8,626	2,609	245,166	22,919	36,970		305,054	810,518	197,992	1,008,510	
K160728	船泊小学校舎大規模改造工事	礼文町	船泊村	RC+W	2F	1,913	578	240,460				240,460	794,960		794,960	
K160728	豊似小学校改築工事	広尾町	広尾町	RC	2F	1,904	575	279,412	40,966	49,895		370,273	923,735	300,387	1,224,122	
K160712	芳水小学校校舎改築	東京都	品川区	RC一部S	B1,4F	9,983	3,019	339,176	45,577	51,086		435,839	1,121,315	319,567	1,440,883	排水・衛生設備含まず
K160711	みなとみらい本町小学校新築	横浜市	西区	S	4F	7,959	2,407	218,117				218,117	721,094		721,094	設備含まず
K160708	七飯町 大中山小学校校舎北棟改築建築工事	七飯町		RC	3F	4,768	1,442	209,522	25,283	33,809		268,614	692,679	195,357	888,036	
K160627	ウトナイ小学校校舎増築主体工事	苫小牧市		RC	2F	977	295	239,918				239,918	793,169		793,169	
K160621	市立道明寺小3・4号棟改築2期	大阪府	大阪	RC	2F	1,900	574	345,263				345,263	1,141,439		1,141,439	設備・解体700㎡・外構含む
K160610	中和田小増築	横浜市	泉区	RC	3F	2,281	690	219,640				219,640	726,129		726,129	設備含まず
K160609	いなべ市立笠間小改築	三重県	いなべ市	RC	2F	4,545	1,374	356,215				356,215	1,177,646		1,177,646	設備含む
K160608	つくばみらい市立富士見ヶ丘小改築(プール:192㎡、屋体:1758㎡付)	茨城県	つくばみらい市	RC一部S	3F	9,730	2,943	335,868				335,868	1,110,379		1,110,379	設備含む
K160601	大泉東小学校築	東京都	練馬区	RC	4F	9,072	2,744	326,388	40,454	71,759		438,601	1,079,038	370,976	1,450,014	設備含む

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K160601	小樽市山手地区統合小学校新築工事	小樽市		RC	4F	5,300	1,603	231,698	27,925	28,294		287,917	765,993	185,859	951,853	
K160531	戸河内小学校・体育館改修改築	広島県	安芸市	W一部RC	2F	2,136	646	432,116				432,116	1,428,575		1,428,575	設備含む
K160524	第五大島小学校改築	東京都	江東区	RC	5F	7,847	2,373	303,300				303,300	1,002,709		1,002,709	設備含む
K160513	室蘭市白蘭小学校校舎その1	室蘭市	室蘭市	RC	3F	2,330	704	255,077				255,077	843,284		843,284	設備含まず
K160513	室蘭市白蘭小学校校舎その2	室蘭市	室蘭市	RC	3F	2,507	758	181,823				181,823	601,106		601,106	設備含まず
K160513	下北沢小学校校舎新築	東京都	世田谷区	RC	4F	8,459	2,558	269,770	34,280	55,825		359,875	891,859	297,887	1,189,746	空調:30.175、衛生:25.650
K160513	山野小学校校舎新築	東京都	世田谷区	RC	4F	9,994	3,023	243,440	31,318	53,832		328,590	804,812	281,505	1,086,318	空調:30.418、衛生:23.414
K160513	室蘭市立白蘭小学校校舎棟新築建築主体その1工事	室蘭市		RC	3F	2,330	704	251,073				251,073	830,047		830,047	
K160513	室蘭市立白蘭小学校校舎棟新築建築主体その2工事	室蘭市		RC	3F	2,507	758	164,739				164,739	544,626		544,626	
K160513	室蘭市立白蘭小学校体育館棟新築建築主体工事	室蘭市		RC	1F一部2F	1,405	425	296,655				296,655	980,740		980,740	
K160428	北光小学校校舎改築工事	苫小牧市	苫小牧市	RC	3F	3,660	1,107	169,945	21,011	32,240	3,566	226,762	561,839	187,836	749,676	
K160412	中の島小学校改築工事(主体工事)	札幌市		RC一部SRC	4F	9,270	2,804	172,438				172,438	570,079		570,079	
K160330	仮称・芽室南小学校区保育所等複合施設建設工事	芽室町	芽室町	S	平屋	1,066	322	246,998	63,602	87,148		397,749	816,575	498,381	1,314,956	
K160315	わかば西小学校改築	兵庫県	武庫川市	RC一部S	4F	7,308	2,210	258,210				258,210	853,642		853,642	設備含むはず
K160309	石内北小学校改築	広島市整備公社	広島市	RC	3F	9,300	2,813	197,634				197,634	653,378		653,378	設備含むはず

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K150916	苫前小学校校舎新築	苫前町	苫前町	RC	2F	2,734	827	273,591	37,673	55,230		366,494	904,491	307,137	1,211,629	
K150728	江別第一小学校校舎新築	江別市	江別市	RC	3F	6,002	1,815	215,090		30,740		245,830	711,087	101,626	812,713	
K150626	鷺別小学校改築	登別市	登別市	RC	4F	5,362	1,622	230,511				230,511	762,069		762,069	
K150610	羽幌小学校改築	羽幌町	羽幌町	RC一部S	2F	4,570	1,382	296,612		29,102		325,714	980,599	96,211	1,076,810	
K150409	南富良野統合小学校校舎改築	南富良野町	南富良野町	RC	1F	1,254	379	304,620	56,060	58,610		419,290	1,007,073	379,099	1,386,172	
K150121	端野小学校改築	北見市	端野町	RC	2F	5,900	1,784	237,300	37,200	35,600		310,100	784,513	240,676	1,025,190	
K140818	磯分内小学校改築	標茶町	標茶町	W	1F	1,080	326	313,000	29,000	35,000		377,000	1,034,778	211,584	1,246,362	
K140731	厚床小学校校舎改築	根室市	根室市	RC	2F	1,704	515	197,000	30,000	39,000		266,000	651,282	228,114	879,396	
K140717	古丹別小学校校舎改築	苫前町	苫前町	RC	1F	2,687	812	279,120	44,000	44,000		367,120	922,770	290,928	1,213,698	
K140618	豊富小学校校舎改築	豊富町	豊富町	RC	1F一部2F	3,300	998	248,000	33,000	40,000		321,000	819,888	241,338	1,061,226	
K140609	北見市端野小学校改築	北見市	北見市	RC	2F	5,900	1,784	238,000	38,000	34,000		310,000	786,828	238,032	1,024,860	
K140604	名寄南小学校校舎・ 屋体併設改築	名寄市	名寄市	RC	3F	8,264	2,499	231,000	40,000	20,000		291,000	763,686	198,360	962,046	
K131126	志文小学校改築	岩見沢市	岩見沢市	RC	3F	4,042	1,222	149,750	27,210	34,630		211,590	495,073	204,443	699,516	
K131026	江別第2小校舎改築	江別市	江別市	RC	2F	2,375	718	193,260	30,900	18,170		242,330	638,917	162,225	801,142	
K131026	江別太小校舎改築	江別市	江別市	RC	3F	6,427	1,944	217,200	29,560	38,800		285,560	718,063	225,998	944,061	屋体:1669m2含む
K130829	手宮小学校校舎・屋体新築工 事	小樽市	小樽市	RC一部S	4F	5,814	1,758	123,830	17,200	23,390		164,420	409,381	134,190	543,572	
K130803	天塩小学校校舎新築工事	天塩町	天塩町	RC	2F	3,161	956	168,770	38,270	51,240		258,280	557,953	295,920	853,873	
K130803	上富良野小学校新築工事	上富良野町	上富良野町	RC	2F一部3F	6,508	1,968	175,320	17,390	57,430		250,140	579,607	247,354	826,962	

K 教育施設①

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K130803	東聖小学校校舎増築	東神楽町	東神楽町	S	1F	399	120	298,490	64,160	110,000		472,650	986,807	575,772	1,562,580	
K130516	滝川第三小学校改築	滝川市	滝川市	RC	3F	7,320	2,214	207,070	29,910	51,770		288,750	684,573	270,034	954,607	
K130318	鶴居小学校校舎改築工事	鶴居村	鶴居村	RC	2F	2,512	759	185,900	23,680	30,170		239,750	614,585	178,028	792,613	
K130117	八雲小学校改築	八雲町	八雲町	RC	3F	6,127	1,853	162,060	35,970	27,250		225,280	535,770	209,005	744,775	
K130117	第一小学校改築	岩見沢市	岩見沢市	RC	3F	6,143	1,858	200,220	25,390	24,090		249,700	661,927	163,580	825,508	屋体:1253m2含む
K130117	栄小学校改築	帯広市	帯広市	RC	3F	5,246	1,586	170,000	36,230	43,150		249,380	562,020	262,430	824,450	
K130117	齒舞小学校改築	根室市	根室市	RC	2F	2,066	624	203,290	23,950	29,040		256,280	672,076	175,184	847,261	